Příloha č. 3 Obchodní podmínky – návrh smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:
OBJEDNATEL: 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

se sídlem:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor:

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:
Ing. Jiří Přidal, tajemník LF UP

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592







bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 



č.ú.: 191096330227/0100

 (dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: 
doplní uchazeč
se sídlem:

doplní uchazeč
zápis v obchodním rejstříku:
doplní uchazeč
statutární orgán:
doplní uchazeč
osob oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:
doplní uchazeč
osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:
doplní uchazeč
IČ:

doplní uchazeč


DIČ:

doplní uchazeč
bankovní spojení:
doplní uchazeč


č.ú.: doplní uchazeč
 (dále jen „zhotovitel“)
I.

Úvodní ujednání
1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 obchodního zákoníku výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných obecných ustanovení obchodního zákoníku o obchodních závazkových vztazích.  
2. Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení díla byla objednatelem vybrána v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako nabídka nejvhodnější.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí bez zbytečného prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy, a to v celém jejím rozsahu. 
5. Pojmem dny se rozumí kalendářní dny, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době dílo specifikované v tomto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavebních prací v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce výměníkové stanice a úpravy ve stávajícím objektu Teoretických ústavů LF UP Olomouc - VYTÁPĚNÍ“ ze srpna 2011 zpracované společností VENTAC s. r. o., a to za podmínek stanovených dále touto smlouvou (dále jen „dílo“). 

3. Předmět díla zahrnuje zejména:

· shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,

· zařízení staveniště v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě,

· řízení stavebních a technologických prací,

· obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

· vedení stavebního deníku stavby,

· stavební a montážní práce,

· provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

· zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,

· získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,

· zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,

· zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,

· zaškolení zaměstnanců objednatele,

· odzkoušení,

· provedení komplexních funkčních zkoušek,

· příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a, technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu díla,

· uvedení do provozu,

· poskytnutí záruk na dílo, 

· dodávku projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě,

· servis a odstraňování vad v záruční době,

· spolupráci při dlouhodobém provozování díla,

· obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4. Předmětem díla jsou také veškeré dodávky a práce související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména všech částí stavby, v níž se stavební práce provádí. Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny nezbytné atesty a případné zkoušky podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů účinných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů. 

5. Zhotovitel vypracuje jako součást díla projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (v podrobnostech realizační projektové dokumentace). Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli v 6 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve 2 digitálních vyhotoveních na vhodném nosiči. 

6. Dokumentaci skutečného provedení stavby zpracuje zhotovitel podle následujících zásad:

-
do projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, zároveň zpracuje seznam změn, k nimž došlo se stanoviskem odpovědného projektanta dle § 118 stavebního zákona,

-
ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

-
každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

7. Objednatel je oprávněn po uzavření smlouvy v případě nepředvídaných okolností změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po dohodě se zhotovitelem a nebudou-li tím dotčeny podmínky stavebního povolení. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. Tyto práce budou zadány k realizaci v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi podklady k provedení díla řádně seznámil.
9. Podklady k provedení díla dle předchozího odstavce jsou:
a)
smlouva o dílo,

b)
zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Teoretických ústavů LF UP" včetně všech jejích příloh,

c)
nabídka zhotovitele ze dne xxx (doplní uchazeč).
10. Zhotovitel dále prohlašuje, že k okamžiku podpisu této smlouvy prověřil podmínky na místě provádění díla, a že tyto podmínky jsou pro provedení díla vyhovující.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla podle této smlouvy 
nejpozději do 5 dní od převzetí staveniště, zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení provádění díla dle předchozí věty, objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájení provádění díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a řádně jej předat objednateli nejpozději do 31. července 2012 od zahájení provádění díla, pokud objednatel nestanoví jiný termín provedení díla. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o případné změně doby plnění. 
3. Objednatel je oprávněn na výzvu zhotovitele převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení sjednaném v této smlouvě.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX odst. 6 této smlouvy.
5. Pokud zhotovitel během plnění smlouvy zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, zavazuje se bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram bude vycházet z harmonogramu předaného zhotovitelem objednateli jako součást jeho nabídky.

7. Místem plnění je areál Lékařské fakulty UP, na adrese Hněvotínská 3, Olomouc.
IV.

Cena díla

1. Cena díla specifikovaného v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

cena bez daně z přidané hodnoty 



doplní uchazeč  Kč

daň z přidané hodnoty (20 %)




doplní uchazeč  Kč
cena celkem včetně daně z přidané hodnoty

doplní uchazeč  Kč.
slovy: (doplní uchazeč) korun českých

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro úplné a kvalitní provedení a dokončení díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, zahrnuje veškeré správní poplatky, a jakékoli další výdaje spojené s prováděním díla.
3. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a její výše je závazná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Změna sjednané ceny díla je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude v okamžiku fakturace stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
5. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

6. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 9) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v příloze uvedeny, provede zhotovitel ocenění požadovaných prací individuální kalkulací (za použití cen v místě a čase obvyklých) odsouhlasenou objednatelem.

8. Zhotovitel předá objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr (rozpočet) ve formátu KROS plus, případně ve formátu kompatibilním. 

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude hradit zhotoviteli žádné zálohy. 

2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 95 % ceny za dílo. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.
4. Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků a po vydání kolaudačního souhlasu.
5. Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí vždy obsahovat zejména číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným pracovníkem objednatele.
6. Fakturu doručí zhotovitel objednateli doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 

7. Veškeré platby budou prováděny výhradně v českých korunách.
8. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
9. Splatnost všech faktur je do 30 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužení splatnosti bez nároku na sankce ze strany zhotovitele.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

11. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu díla je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zejména:

· provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají obecně závazným právním předpisům ČR (zejména stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, právní předpisy o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích) a příslušným technickým normám, výrobním předpisům a jiným závazným pokynům,
· dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran, pokud nebudou v rozporu s výše uvedenými závaznými právními předpisy,
· bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických k provedení díla,
· na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (podle pokynů objednatele),
· předložit na vyžádání objednatele vzorky materiálů a povrchových úprav,
· neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy.
2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškerý materiál, který bude demontován při provádění díla je vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento materiál proti odcizení, zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, zavazuje se tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
5. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím osobám.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
8. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VI. odst. 9 této smlouvy, na kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel se zavazuje dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
9. V průběhu provádění díla jsou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
10. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán prací vedoucích k dokončení díla v požadované kvalitě a termínech.
11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení vzorky materiálů, jakož i veškerého provozního a spotřebního vybavení, zařizovacích předmětů, které mají být použity k realizaci některých částí díla. Zhotovitel je oprávněn pořídit a použít tyto předměty a materiály v rozsahu potřebném k realizaci díla až po jejich schválení objednatelem; poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, přičemž tato odpovědnost je objektivní.  
VII.
Staveniště
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli k datu dohodnutému v čl. III. smlouvy. O předání staveniště se sepíše zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií a energií, která musí na základě samostatně vystavených faktur ze strany dodavatele médií a energií uhradit.

5. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště hasícími prostředky.
8. Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 14 dnů po předání díla objednateli. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle bodu XIII. odst. 1 písm. h) této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost zhotovitele odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro dokončování odstranění vad a nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení odklidí zhotovitel do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle bodu XIII. odst. 1 písm. h) této smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel se zavazuje neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu se zhotovitel zavazuje vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel se zavazuje zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty. 
12. Výjezd ze staveniště je veden přes pozemky Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky majitele pozemku, snížit prašnost a hlučnost na minimum. Zhotovitel se zavazuje neznečišťovat a čistit komunikace, které bude užívat.
VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně dnem odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, zavazuje se připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Po ukončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

IX.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

-
provádění díla brání vyšší moc,

-
při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

 -
dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v předchozím odstavci přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. 
3. Při každém přerušení provádění díla se zhotovitel zavazuje zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 
4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

-
pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

-
by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

-
je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
5. 
Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy nestaví běh lhůt stanovených touto smlouvou a tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
6. 
Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
7.
Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
8. 
Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel oprávněn si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným zhotovitelem. 

X.

Předčasné užívání stavebního díla
1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých částí díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody není oprávněn objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XI.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo je oprávněn objednatel převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 14 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu. 
3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 14 dní před termínem přejímacího řízení zejména tyto doklady:

-
1 vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,

-
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

-
zápisy a výsledky předepsaných měření,

-
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,

-
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

-
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

-
doklad o likvidaci odpadu,

-
stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,

-
zápisy o zaškolení obsluhy,

-
další doklady vyspecifikované objednatelem nebo technickým dozorem objednatele ve stavebním deníku. 

4. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
5.
O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.
Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. 

7.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí zápis o předání a převzetí díla předmětu díla obsahovat i:

-
soupis zjištěných vad a nedodělků,

-
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

8.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky se zavazuje zhotovitel odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud je to s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám a charakteru vady, případně nedodělku možné.

9.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

XII.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky se však zhotovitel zavazuje vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne, kdy je celé dílo bez vad a nedodělků objednatelem převzato dle článku XI. této smlouvy.
4. Výjimky ze záruky: záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
5. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a ve stanovené lhůtě tyto odstranit, a to na své náklady.
6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
7. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že tato vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, pokud je to s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám a charakteru vady možné. 
8. Lhůtu pro odstranění oznámených vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, pokud je to s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám a charakteru vady možné.
9. Reklamační protokoly (oznámení o vadě) se zavazuje objednatel řádně číslovat. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

 a)
v případě prodlení se zahájením provádění díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

b)
pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení díla dle článku III. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

c)
pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení,

d)
pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,

e)
pokud zhotovitel neodstraní objednatelem oznámenou vadu ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,

f)
pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,

g)
pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den až do dne sjednání nápravy nebo za každé jednotlivé objednatelem prokázané porušení 

h)
za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy o dílo se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení,

2.
Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3.
V případě prodlení s platbou faktur dle čl. VI, odst. 2 a 4 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.
Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. 

 5.
Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

XIV.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
1. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2.
Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XV.

Pojištění díla

1.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
2.
Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

VII.

Ukončení smlouvy
1. 
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby. Před tímto dnem může být smlouva ukončena některým z následujících způsobů:

a) 
písemnou dohodou stran, nebo

b) 
výpovědí smlouvy, nebo

c) 
odstoupením od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku nebo této smlouvy.
2. 
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď je účinná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli náklady spojené s plněním této smlouvy vzniklé k datu doručení výpovědi zhotoviteli.
3. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení kterékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, ačkoli na porušení smlouvy byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn a ani ve lhůtě 20 dnů nebylo porušení povinnosti odstraněno (je-li to možné a účelné), případně došlo k opětovnému porušení takové povinnosti v období následujících 2 měsíců.

6. 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení kterékoli povinnosti objednatele vyplývající z této smlouvy, ačkoli na porušení smlouvy byl zhotovitelem písemně upozorněn a ani ve lhůtě 20 dnů nebylo porušení povinnosti odstraněno (je-li to možné a účelné), případně došlo k opětovnému porušení povinnosti objednatele v období následujících 2 měsíců.

7. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
8.
Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy není dotčeno právo požadovat náhradu škody, úroků z prodlení nebo jakékoli jiné platby dle této smlouvy, na kterou vznikl ke dni ukončení smlouvy nebo v důsledku jejího ukončení nárok.

9. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XVIII.

Závěrečná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neúčinné novým ustanovením účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.
5. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu.
7. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 
Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2
Podrobný časový harmonogram vč. finančního plnění

V Olomouci, dne ………. 2012



V ……………………, dne …………. 2012
………………………………………………………….


…………………………………………………..
  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

            rektor

